Kalkulicia ceny za realiziciu, dodanie a poskytovanie
. Cenav €
predmetu zakazky:
Celkova cena za zhotovenie stavebnych prac a doddvok v
€ bez DPL 854 166,67
DPH 20 % v €
170 833,33
Spolu cena za realiziaciu, dodanie a poskytovanie
predmetu zakazky v € s DPH 1925 000,00

14.2
14.2.1

14.2.2

Ponukovy rozpocet zhotovitela tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

b) mdze podliehat’ pripadnym upravam v sulade so zmluvou o dielo, pri naviac pracach

alebo naviac dodavkach alebo v pripade, Ze niektoré prace alebo dodavky nebudu
realizované. Naviac prace alebo naviac dodavky budu hradené vylu¢ne z vlastnych
finan¢nych zdrojov objednavatel’a, a ak sa zmluvné strany nedohodnt vopred na ich
cene budu ocenené podla ¢lanku 12. tejto zmluvy, pricom takéto upravy budu rieSené
samostatnou zmluvou,

zhotovitel' zaplati vSetky poplatky a dane v dosledku svojich povinnosti podla
Zmluvy o dielo a zmluvna cena nebude upravovana kvoli Ziadnym takym nakladom
okrem pripadov uvedenych v podélanku 13.5 (Upravy ceny v dosledku legislativnych
zmien).

Pravo fakturicie

Pravo fakturacie na za predmet zmluvy mé Zhotovitel' az po ukonceni predmetu zmuvy
a obdrzani protokolu podla bodu 10.1.3, pism a) tejto zmluvy a podmienok podla bodu
14 tejto zmluvy.

Faktura musi mat’ vSetky zadkonom predpisané nalezitosti aj podl'a zak. ¢. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty ( v plathom zneni). Musi byt objednavatel'ovi dorucena v 4
rovnopisoch. Okrem toho musi obsahovat’ :

a.

Meno aadresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska
prijemcu tovaru alebo sluzby/ objednavatel'a/ Prijimatela a jeho identifikacné cislo
pre dan, ak mu je pridelené,

meno  aadresa  sidla, miesta  podnikania,  pripadne = prevadzkarne
dodavatel'a/zhotovitel'a ktory dodava tovar alebo sluzbu, a jeho identifika¢né &islo
pre dan,

datum vyhotovenia faktuary,

¢islo faktury,

datum ked’ bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak
tento datum mozno ur€it’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

lehota splatnosti faktary (v zévislosti od systému platieb),

kod projektu ITMS a nazov Projektu SF,

Cislo anazov Zmluvy o dielo (oznacenie Casti Zmluvy o dielo, usekov podla
projektovej dokumentiacie),
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14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.3
14.3.1

14.3.2

14.4

ICO a IC DPH dodavatel'a/zhotovitela,
nazov a adresa banky dodavatel’a/zhotovitel’a,
Cislo bankového ucétu objednavatel'a/Prijimatela,
¢islo bankového uctu dodavatela/zhotovitel’a,
. mnoZzstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,
vyska pozadovana na platbu v EUR zaokruihlend a zobrazend na dve desatinné miesta
zéklad dane, jednotkovi cenu bez dane azlavy arabaty, ak nie si obsiahnuté
v jednotkovej cene,
sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,
vysku dane spolu v EUR,
peciatka a podpis zodpovednej osoby za objednavatel'a/Prijimatel’a (napr. Statutarny
zastupca Prijimatel’a, stavebny dozor),

s. peciatka a podpis zodpovednej osoby za dodavatel'a/zhotovitela.

K faktire musi zhotovitel pripojit’ tieto prilohy :

a) Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami
rozpoc¢tu : Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi
listami rozpoctu je doklad prikladany k faktire, na ktorom dodavatel/zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peCiatkou zhotovitela a podpisom
stavebného dozora, Ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch st v stlade so
skuto¢nostou a predstavuju poziadavky dodavatela/zhotovitel'a uplatnené v ramci
Zmluvy o dielo.

b) Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel' je povinmy ku kazdej vystavenej
fakture prilozit Sivpis vykonanych prac, vystaveny v stlade s nasledovnymi
poziadavkami:

1. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb)
musia byt v stilade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo
Vykaze vymer ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

ii. supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych
dodéavatel'om/zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych
dodavatel'om/zhotovitelom v stlade s Vykazom vymer, ktory je stcastou
Zmluvy o dielo. V pripade, Ze doslo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo
dodanych tovarov upravenych dodatkom k ZoD, musia byt ,,upravené* prace
vykazané na supise vykonanych prac v stlade s dodatkom k ZoD;

iii. supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade s Vykazom vymer ako sucastou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ je povinny pred fakturdciou dodat’ objednévatelovi alebo koordinatorovi

projektu na skontrolovanie faktura¢né podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel' je povinny doplnit’ aupravit fakturatné podklady podla poziadaviek

Riadiaceho orgénu do 3(troch) dni od vyzvania objednavatel'om alebo koordinatorom

projektu.

SPpTETF

Il

Platba

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi:

a) Ciastku odsuhlasent v Zavere¢nom platobnom potvrdeni faktary do 30 dni potom, ¢o
objednavatel’ dostane toto Platobné potvrdenie.

Platba splatnej ¢iastky bude vykonand na bankovy ucet urceny zhotovitelom v Zmluve

o dielo.

Oneskorena platba
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14.4.1

14.5
14.5.1

14.5.2

14.6
14.6.1

14.6.2

14.6.3

14.7
14.7.1

14.8

Ked zhotovitel' neobdrzi platbu v sulade s pod¢lankom 14.3 (Platba) ma zhotovitel
pravo na urok z omeSkania vo vySke Specifikovanom podla pod¢lanku 20.2 tejto
Zmluvy. Predpoklada sa, Ze toto obdobie zac¢ina datumom platby Specifikovanym v
pod¢lanku 14.3 (Platba) bez ohl'adu na datum vystavenia potvrdenia ¢iastkovej faktury.

Konecny supis prac

Do 14 dni po obdrzani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel’ stavebnému dozorovi

6 kopii konec¢ného supisu prac so zdévodiujicimi dokumentmi ktory bude vyjadrovat’:

a) kone¢nu cenu vsetkych prac vykonanych v stlade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole

b) vSetky d’alSie Ciastky, ktoré zhotovitel’ povazuje za splatné a

c) odhad vsSetkych d’alSich ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stanu
splatnymi podl'a Zmluvy. Odhadované c&iastky budi v tomto supise uvedené
oddelene.

Stavebny dozor potom vydd potvrdenie v stlade s pod¢lankom 14.8 (Vydanie

potvrdenia ¢iastkovej faktury).

Ziadost’ o potvrdenie konecnej faktiary
Do 14 dni po obdrZani Protokolu o vyhotoveni diela, zhotovitel odovzda stavebnému
dozorovi 6 kopii navrhu kone¢ného supisu vykonanych prac so zddévodiujucimi
dokumentmi, ktoré budu detailne vyjadrovat’ vo forme schvalenej stavebnym dozorom:
a) cenu vsetkych prac vykonanych v stlade so Zmluvou o dielo
b) vSetky d’alSie Ciastky, ktoré zhotovitel' povazuje za splatné podla Zmluvy o dielo
alebo inak.
Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou ¢astou ndvrhu kone¢ného supisu vykonanych
prac alebo ju nemoZe overit’, oznami zhotovitel' také d’alSie informaécie, aké stavebny
dozor oddvodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku
zhode. Zhotovitel potom pripravi a odovzda stavebnému dozorovi koneény supis
vykonanych prac tak, ako sa na fiom zhodli. Tento schvaleny supis prac sa v tychto
Podmienkach nazyva Konecny stpis vykonanych prac.
Ak sa po diskusidch medzi stavebnym dozorom a zhotovitelom o vSetkych zmenach
v navrhu kone¢ného supisu, na ktorych sa dohodli ukaze, ze existuje nejaky rozpor,
odovzda stavebny dozor potvrdenie Ciastkovej faktury ku schvalenym ¢astiam navrhu
kone¢ného supisu vykonanych prac objednavatelovi (a jednu koépiu zhotovitelovi).
Potom, ked’ sa rozpor nakoniec vyriesi podl'a ¢lanku 21 (Poziadavky a spory) zhotovitel
pripravi a odovzda konecny supis vykonanych prac objednavatelovi ( a jednu kdpiu
stavebnému dozorovi).

Prehlisenie o splneni zaviizkov

Pri odovzdani kone¢ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel' pisomné
prehlasenie o splneni zavdzkov, v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedend v
konecnom supise vykonanych prac predstavuje uplné a kone¢né vyrovnanie vSetkych
finan¢nych prostriedkov splatnych zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

Vydanie potvrdenia kone¢nej faktiry
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14.8.1

14.8.2

14.9
14.9.1

14.9.2

14.10

14.10.1

15.1
15.1.1

15.2
15.2.1

Do 7 dni po obdrzani kone¢ného supisu vykonanych prac a prehlasenia o splneni

zavazkov vyda stavebny dozor objednavatelovi potvrdenie kone¢nej faktiry, v ktorom

uvedie:

a) sumu, ktora je splatna ako kone¢na a

b) po zapocitani objednavatel'ovi vSetkych ciastok skor zaplatenych objednavatelom
a vSetkych Ciastok, na ktoré ma objednéavatel’ ndrok, zostatok (ak existuje) splatny
objednavatelom zhotovitelovi alebo zhotovitelom objednavatelovi, podla
okolnosti.

Ak zhotovitel nepoziada o vydanie potvrdenia konecnej faktury poziada stavebny dozor

zhotovitel'a, aby tak vykonal. Ak zhotovitel nepredlozi ziadost do 28 dni, vyda

stavebny dozor potvrdenie kone¢nej faktury na taku ¢iastku, ktort spravodlivo stanovi

ako splatna.

Ukoncenie zavizkov objednavatel’a

Objednavatel’ nebude zaviazany zhotovitel'ovi za ziadnu zaleZitost’, alebo vec podla

Zmluvy alebo v spojeni s fiou, alebo s realizdciou prac, inak nez zavizkami

vyplyvajucimi z povinnosti odSkodnenia zo strany objednavatela, pokial na ne

zhotovitel’ neuplatni narok:

a) v kone¢nom supise vykonanych prac a tieZ

b) (s vynimkou zaleZitosti alebo veci, ktoré sa vyskytli po vydani preberacicho
protokolu) v kone¢nom stpise vykonanych prac popisanom v pod¢lanku 14.5
(Konecny supis prac).

Tento &lanok vsak neobmedzuje zavizky objedndvatela v akomkol'vek pripade

podvodu, umyselného nespravneho zaobchddzania alebo hrubej nedbalosti zo strany

objednavaterla.

Mena platieb
Zmluvna cena bude vycislena a uhradend v eurach ( €).

15. ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA

Vyzva k ndprave
Ak zhotovitel' nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, mdze stavebny dozor
oznamenim vyzvat zhotovitela, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v
stanovenom primeranom c¢ase.
Odstipenie od zmluvy zo strany objednavatela
Objednéavatel’ bude opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel”:
a) nevyhovie pod¢lanku 5.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov) alebo
nesplni vyzvu podclanku 15.1 (Vyzva k naprave),
b) opusti stavbu, alebo inak prejavuje timysel nepokracovat’ v konani svojich povinnosti
podla Zmluvy o dielo,
¢) bez dévodného ospravedlnenia:
i. nepokracuje v pracach v stlade s clankom 8 (Zacatie prac, oneskorenia
a prerusenie prac), alebo
ii. nesplni vyzvu vydanu podla pod¢lanku 7.5 (Odmietnutie), alebo pod¢lanku 7.6
(Opravné prace) do 28 dni po jej obdrzani,
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15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.3
15.3.1

154

d) zada celu stavbu ako subdodéavku, alebo postipi zdkazku bez pozadovaného sthlasu,
e) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo mu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s veriteI'mi
o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti pokracuje spravca
konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritelov, alebo
pokial’ dojde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podla platnych
zakonov) podobny efekt ako ktorykol'vek zuvedenych krokov alebo udalosti, alebo
f) poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo int cennu vec ako stimulédciu alebo odmenu:
i. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v suvislosti so Zmluvou o dielo,
alebo
ii. zato, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe
v suvislosti so Zmluvou o dielo,
alebo pokial’ niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo podzhotovitel'ov zhotovitel'a
poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok alebo
odmenu popisant v tomto pododstavci (f). Zakonna provizia a odmena pracovnikom
zhotovitel'a vSak neopraviiuje objednavatela k odstipeniu od Zmluvy o dielo.
g) nesplni svoje zavizky vyplyvajuce pre neho z ustanoveni ¢lanku 18. tejto zmluvy.
Ak nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, mdze objednavatel’ so 14-
diiovou vypovednou lehotou odstipit’ od Zmluvy o dielo a vypovedat zhotovitel'a zo
stavby. Okrem pripadov uvedenych v pododstavci (e), alebo (f) mdéze objednavatel
vypovedat’ Zmluvu okamzite. Odstupenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt
pisomné a nadobudne u¢innost” uplynutim lehoty od jeho dorucenia zhotovitelovi alebo
doruc¢enim vypovede zhotovitelovi.
Rozhodnutie objednavatela odstipit’ od Zmluvy nerusi Ziadne iné pravo objednavatel'a
podrla tejto Zmluvy alebo in€ jeho préava.
Zhotovitel' je potom povinny opustit’ stavenisko a odovzdat stavebnému dozorovi
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a ind projektova
dokumentaciu zhotovent nim alebo pre neho. Zhotovitel je povinny vyuzit’ vietko svoje
usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek oddvodneny pokyn obsiahnuty vo
vypovedi pre postipenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo majetku alebo
pre bezpecnost’ na stavbe.
Po odstipeni moze objednavatel dokoncit’ stavbu a/alebo zariadit, aby tak urobili iné
pravnické osoby. Objednévatel a tieto osoby potom moézu vyuzit' celé vybavenie,
dokumentaciu zhotovitel'a a d’alSie projektové dokumentacie zhotovené zhotovitel'om
alebo v jeho zastipeni.
A nedodjde k takémuto postupu objednédvatel’ potom oznami, Ze vybavenie zhotovitel'a a
docasné prace budi vydané zhotovitelovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti.
Zhotovitel urychlene zariadi ich odstranenie na svoje riziko a naklady.

Ocenenie k ditumu odstipenia

Co najskor, ako je to mozné, potom &o ozndmenie o odstipeni podla pod&lanku 15.2
(Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela) nadobudne ucinnost, bude stavebny
dozor postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby odsuhlasil alebo uréil
hodnotu prac, vybavenia a dokumenticie zhotovitela a vSetkych dalSich platieb
splatnych zhotovitel'ovi za vykonané prace v sulade so Zmluvou.

Platba po odstupeni
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